

KERALA GAZETTE
കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LI
നമ്പർ 52

തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ

18th September 2007

2007 ဇန်နဝါရီလ 18

27th Bhadra 1929

1929 20330 27

No. 37

37

PART III

Irrigation Department

TENDER NOTICE

No. D9(N)-3568/2004/TSC. 31st August 2007.

Competitive tenders in sealed covers superscribing the name of work are invited for and on behalf of the Governor of Kerala by the undersigned from the contractors of eligible class. The tenders will be received upto 4 p. m. on 28-9-2007 by registered post and will be opened at 4.30 p. m. on the same day. Tenders through courier service will not be accepted. Department will not be responsible for the postal delay. If the last date of receipt of tenders will be a holiday, tenders will be opened at the same time on the next day. Tender forms and other details can be had from the Office of the Superintending Engineer, Irrigation South Circle, Thiruvananthapuram upto 4 p. m. on 25-9-2007.

Tender No. — 4/SE/ISC/2007-08—Irrigation
Division, Thiruvananthapuram.

Name of work with PAC—Tumawi Rehabilitation Programme Construction of sea wall for a length of 4900 m from Sangthumghun to South of Veli Estuary Reach-I for a length of 200m towards north of Aattakadavu from CP 5862. — Rs. 60 lakhs.

EMD in R. 50,000

Cost of tender documents—Rs. 2,000 + S. T.

Time of completion—8 months.

Class of contractor—'A'.

All prevailing conditions applicable to teachers in Irrigation and Public Works Departments are applicable to this tender also.

മകളെ ധനമിച്ഛിക്കുന്നവരായി മമ്മി പി. ര. മേനോൻ ജനമെന്നു വിവരിച്ചു. സുപ്രഭാഷിൻ എഞ്ചിനീയർ അനുപമയുദ്ധന പ്രവൃത്തിക്ക് മകളെ പൊതുമാർക്കൽ വകുപ്പിലെ ജലവിവര വകുപ്പിലെ മണിഡാർക്ക് ക്ലർക്കായിട്ടുള്ള തിരുപിന്ത മേനോനയെടുത്ത അംഗീകൃത കരാറുകാരാണെന്നും മണിഡാറായവയെടുത്ത മർജനസൂക്ത പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 'ആരംഭം' പേര് തിരുത്തു മൂലം വെട്ടു കോഡുകളിൽ 28-3-2007 രേഖകളോടെ നാഡ് മണിഡാർ മണിഡാർക്ക് ക്ലർക്ക് തസ്തികയിൽ മേനോൻ കുറേയുണ്ടു. മേനോൻ സർവ്വീസുകൾക്കായി സർവ്വീസുള്ള നാഡ് മർജനസൂക്ത സിവിൽ എഞ്ചിനീയറായ തിരുപിന്ത മേനോൻ കർമ്മകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇവ വകുപ്പ് ഉൾക്കൊള്ളി ആയിരിക്കുന്നുണ്ടു മർജനസൂക്ത സിവിൽ എഞ്ചിനീയറായ മി.വി.സി. അലക്സാണ്ടർ ആയിട്ട് മേനോൻ മകളെടുത്ത പ്രവൃത്തി നിവസ. മി. സമയം വരെ മർജനസൂക്ത സിവിൽ എഞ്ചിനീയറാണ്. മർജനസൂക്ത അനോനിമസ് 4, 30 ന് ആരംഭിക്കുമായിരിക്കും.

മലയാളം" തലക്കെട്ടിൽ 4/ആം. ഇ. കെ. എസ്. സി. / 2007.08-ആം പതിപ്പ് വെള്ളം, തിരുവനന്തപുരം.

[illegible][illegible]

செயற்குறி: அமைச்சரவை அறிக்கை
கருத்துப்போக்குத்திட்டம், ஆணைப்பிரிவுகள்
பிரிவுமையம், அடிப்படை,
செயற்குறி.

(செப்டம்பர்)
 "பெரிய பூதம்"
 எழுதியவர்:

മുഖ്യമന്ത്രി നിയമിച്ചതുകൊണ്ട് പരാമർശം.

[illegible][illegible]

பகுதி மாநிலம்	தலைப்பைப் பற்றிய பொருள்முறைப்படுத்தல் அல்லது இயக்குகிற அமைப்பின் பெயரைக் குறிப்பிடுக	நிதி அமைப்பு ஆவண
(1)	(2)	(3)

1	11/ജനു/2007-08—പഞ്ചായത്തും പഞ്ചായത്ത് താലൂക്കിലും പ്രദേശവാസികൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് അനുബന്ധമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ.	25,000
2	12/ജനു/2007-08—പട്ടണവും പഞ്ചായത്തുകളിലും താലൂക്കുകളിലും പ്രദേശവാസികൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് അനുബന്ധമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ.	12,500
3	13/ജനു/2007-08—പട്ടണവും പഞ്ചായത്തുകളിലും താലൂക്കുകളിലും പ്രദേശവാസികൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് അനുബന്ധമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ.	12,500

[illegible]

[illegible]

(1)	(2)	(3)
28	39/ഇബ്/2007-08—പി. വാലത്തോറയിൽ വാർഡ്(സി) (കാഞ്ചിപ്പാലം വിഭാഗം) കെട്ടുറപ്പിച്ചുള്ള അടവിലുള്ള കിടപ്പുകൾ കെട്ടിടത്തിൽ ഇടവുകയും ചെയ്തു. ടി. രൂപ 8 ലക്ഷം.	20,000
29	40/ഇബ്/2007-08—പി. വാലത്തോറയിൽ വാർഡ്(സി) കെട്ടുറപ്പിച്ചുള്ള കിടപ്പുകൾ കെട്ടിടത്തിൽ ഇടവുകയും ചെയ്തു. ടി. രൂപ 5 ലക്ഷം.	12,500
30	41/ഇബ്/2007-08—താഴെത്തുറയിൽ പത്താം ത്വക്കിൽ 5.2. വാർഡ്(സി) കെട്ടുറപ്പിച്ചുള്ള കിടപ്പുകൾ കെട്ടിടത്തിൽ ഇടവുകയും ചെയ്തു. ടി. രൂപ 10 ലക്ഷം.	25,000
31	42/ഇബ്/2007-08—പത്തുതൃതീയ, പത്താം ത്വക്കിൽ 5.2. വാർഡ്(സി) കെട്ടിടത്തിൽ കെട്ടിടത്തിൽ ഇടവുകയും ചെയ്തു. ടി. രൂപ 10 ലക്ഷം.	25,000
32	43/ഇബ്/2007-08—കെട്ടിടത്തിൽ പത്താം ത്വക്കിൽ കെട്ടിടത്തിൽ ഇടവുകയും ചെയ്തു. ടി. രൂപ 5 ലക്ഷം.	12,500
33	44/ഇബ്/2007-08—പത്തുതൃതീയ, പത്താം ത്വക്കിൽ കെട്ടിടത്തിൽ ഇടവുകയും ചെയ്തു. ടി. രൂപ 2 ലക്ഷം.	5,000
34	45/ഇബ്/2007-08—കെട്ടിടത്തിൽ സി.പി. സി.കോൺ 4991-യും, 4992-യും, ഇതിൽ സി.പി. സി.കോൺ 4991-യും, 53-യും വാർഡ്(സി) കെട്ടിടത്തിൽ ഇടവുകയും ചെയ്തു. ടി. രൂപ 15 ലക്ഷം.	37,500
35	46/ഇബ്/2007-08—പത്തുതൃതീയ, പത്താം ത്വക്കിൽ കെട്ടിടത്തിൽ ഇടവുകയും ചെയ്തു. ടി. രൂപ 10 ലക്ഷം.	25,000
36	47/ഇബ്/2007-08—പത്തുതൃതീയ, പത്താം ത്വക്കിൽ കെട്ടിടത്തിൽ ഇടവുകയും ചെയ്തു. ടി. രൂപ 10 ലക്ഷം.	25,000
37	48/ഇബ്/2007-08—പത്തുതൃതീയ, പത്താം ത്വക്കിൽ കെട്ടിടത്തിൽ ഇടവുകയും ചെയ്തു. ടി. രൂപ 5.44 ലക്ഷം.	13,600
38	49/ഇബ്/2007-08—പത്തുതൃതീയ, പത്താം ത്വക്കിൽ കെട്ടിടത്തിൽ ഇടവുകയും ചെയ്തു. ടി. രൂപ 10 ലക്ഷം.	25,000

(1)	(2)	(3)
39	50/ഇഇ/2007-08 — പ്രകൃതിദത്തമായ അഴിമുഖത്തിലുള്ള സി.പി. സ്കീമിലെ 5068-ാം നിന്നും 17 മീറ്റർ മതം അടി വരെയുള്ള ഹിസ്റ്റിംഗ് ഓർബിറ്റിന് വരെയുള്ള അകത്തു കടലിലേക്കുള്ള പുറകുവഴി. 97 മീറ്റർ നീളത്തിൽ അടിക്കുന്നതിനായി ബെൽറ്റുണ്ടായ പ്രവൃത്തികൾ (കോസ്റ്റ് 117 മീ. മൂലം 214 മീ. വരെ) വീളം-2—രൂപ 5 ലക്ഷം 12,500	
40	51/ഇഇ/2007-08—പുറത്തു പഞ്ചായത്തിൽ നാലുപിറ പലിഞ്ഞാലി പാറ അടിമുറി പൂർ. ബെൽറ്റിന്റെ സംരക്ഷണ പണികൾ—രൂപ 7 ലക്ഷം	17,500

ജംബാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിവരം: കോസ്റ്റ് 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 19, 22, 29, 30, 31, 34, 35, 40 എന്നിവയ്ക്ക് രൂപ 700 + വി.സി., മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് രൂപ 400 + വി.സി.

പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണ കാലാവധി— കോസ്റ്റ് 35, 37 ഇവയ്ക്ക് 4 മാസം, കോസ്റ്റ് 35-ന് 45 ദിവസം, മറ്റെല്ലാവയ്ക്ക് 3 മാസം.

അടയ്ക്കലുള്ള സമം — സി കൂടുതൽ തുകയിലായത്.

ജംബാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റും അടയ്ക്കിയിരിക്കുന്ന ഇരട്ടപ്പാസ്പോർട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലായി നിന്നും ജംബാസ് തീയതിക്ക് 7 ദിവസം കൂടുതൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും വീഴ്ച അടയ്ക്കൽ വേലിക്കൽ നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്ന ജംബാസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന അനുസരണ തീയതിയായ 2 ദിവസം കൂടുതൽ 24-9-2007 മുമ്പായിട്ട് 5 മണിയോളം തുടങ്ങുന്നതാണ്. നിശ്ചിത വില (അടയ്ക്കലുള്ളവയ്ക്ക്) അടയ്ക്കൽ പണയം ചെയ്ത അതിയോർത്താലായ അടയ്ക്കൽ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ജംബാസ്കൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ജംബാസ് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള കാലാവധി 4 മാസം ആകുന്നു. ജംബാസ്കൾ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അടയ്ക്കൽ പ്രവൃത്തികളുള്ള മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ചും പ്രവൃത്തികളുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് നിവഹിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റും (അടയ്ക്കൽ സമുദായങ്ങൾ) ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ജംബാസ്കളെ സംബന്ധിച്ച നിവഹിച്ചുള്ള എല്ലാ പട്ടങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഈ ജംബാസിനും ബാധകമാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ജലസേചന ഓഫീസ്, ആലപ്പുഴ.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

TENDER NOTICE

No. DB-1/97.

22nd August 2007.

The Executive Engineer, Minor Irrigation Division, Ernakulam, Kakkattada, Kochi-30 for and on behalf of the Governor of Kerala invited competitive sealed tenders from registered eligible contractors for the following work upto 4 p. m. on or before the date specified. Tenders will be opened at 4.30 p.m. on the same day in the presence of the contractors present by the Executive Engineer or the officer authorized by him.

Sl. No.	Tender No. and Name of work with PAC	E. M. D. Rs.
(1)	(2)	(3)
1	9/2007-08—Improvements to Karyalloor No. II L.I. scheme—Rs. 8,00,000	20,000
2	2/2007-08—Urgent side protection works in the side of Koothattukulata thodu upstream of Mochamattom Cross Bar in Koothattukulam Panchayath—Rs. 5,00,000	12,500
3	3/2007-08—Improvements to Kurumthiotty Pulikkunhy Padasekharan Road and Pulikkunhy Pathy of Kuthathodu Mini L.I.S. in Ward No. XI of Muthuvannoor Panchayat—Rs. 10,00,000	25,000
4	4/2007-08—Urgent improvements to No. III L.I. Scheme in Ward No. 4 of Ramamangalam Panchayat—Reconstruction of main canal including remaining structure near Vallakkattil—Rs. 5,50,000	13,750
5	5/2007-08—Urgent rectification work to B.C. canal near Health centre in Kuttipuzha No. I L.I. scheme—Rs. 5,50,000	13,750
6	6/2007-08—Urgent rectification works of Kunukara branch canal from Masjid to pump house—Rs. 10,00,000	25,000
7	8/2007-08—Improvements in Mooriyamangalath Manakkakadava L.I. Scheme—Reconstruction of pump house and construction of suction pit.—Rs. 6,50,000	16,250
8	1/2007-08—Reconstruction of Damaged Flume and Ganapathij-kadava and puthukode in Mekkadampan Branch Canal of Mekkadampan L.I. Scheme—Rs. 5,00,000	12,500
9	47/2006-07—Improvements to main canal from Ch. 570m to 1070 m in Kunukara L.I. scheme —Rs. 9,70,000 (Re-tender)	24,250
10	40/2006-07—Re-construction of Cheranadloor pump house in Koorappady Panchayath—Rs. 7,30,000 (Re-tender)	18,250
11	10/2007-08—Improvements to Munnassery L.I. scheme—Construction of leading channel at Parayankulam and Puthenkulam and balance works of Malakaly thodu in Ward No. 8 of Ramamangalam Panchayath—Rs. 8,50,000	21,250
12	13/2007-08—Side protection works in the down stream of left side of Thakkannalathazham chira cross bar near St. Mary's LPS, Marika in Palakkuda Panchayath—Rs. 5,00,000	12,500

[illegible][illegible]

தமிழ்நாடு சட்டசபைகளின் விவரம் — முன்னாள்
1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20 ஆண்டுகளில்
ஆகிய 700-க்கும் மேல், கையொப்பங்கள் வைத்து
400-க்கும் மேல்.

അഞ്ചാം നമ്പറിയിലുള്ള അഞ്ചുവരും തിരുത്തലും, അഞ്ചുവരും—(കോണ്ഗ്രസ്സ്) മൂന്നാം 6 വരും 25-9-2007, 4 അറിവരും, (കോണ്ഗ്രസ്സ്) 7 മൂന്നാം 12 വരും 26-9-2007, 4 അറിവരും, (കോണ്ഗ്രസ്സ്) 13 മൂന്നാം 14 വരും 27-9-2007, 4 അറിവരും, (കോണ്ഗ്രസ്സ്) 19 മൂന്നാം 23 വരും 28-9-2007, 4 അറിവരും.

കടലാസുകൾ—പ്രകാശങ്ങൾ 22.൩" 3 മണു, പ്രകാശങ്ങൾ 23.൩" 1 മണു, മറിയത്തുകൾ 2൪.6 നാണു.

தொடர்ச்சியாக காவலாளிகள் தமது தனிப்பட்ட உரிமைகளை மீறியதால், அவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Office of the Executive
Engineer, M. I. Division,
Ernakulam,
Kakkanadu, Kochi-20.

(Sd.)
 Elizabeth Sigmund.

စာအုပ်အမျိုးအမည်: မြန်မာ့သမိုင်း

നമ്പർ 9/2007-08.

2007 年 9 月 17 日

[illegible][illegible]

மீட்டிங்ஸ்" பத்திரிகைகளைக் கட்டு வரிசை-ஒவ்வொரு 400 ரூபாய் வரிக் கொடுத்திருக்கிறார்கள்.

சென்னை: சட்டசபைத் தேர்தலில் வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் கருணாநிதி தலைமையில் கூட்டணி அமைக்கப்படும் என கூறியுள்ளார். இதற்கு எந்தவித உறுதியும் இல்லை என கூறியுள்ளார். கூட்டணி அமைப்பது என்பது மட்டுமல்லாமல் அதன் மூலம் வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் கூட்டணி அமைக்கப்படும் என கூறியுள்ளார். இதற்கு எந்தவித உறுதியும் இல்லை என கூறியுள்ளார்.

வினா எண் 2792: கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு பதிலளிப்பாரா—
 27.9.2017 இதுபற்றி எந்த தீர்மானம் எடுத்தது?
 கருத்துக்களைக் கூறுங்கள்—(அ) எந்த அமைதி
 நடவடிக்கை?

പ്രസ്തുത നിർദ്ദേശം ഓഗസ്റ്റിൽ—(ഫെബ്രുവരി 1, 2, 3)
 ജൂലൈ 4-ന് തുടങ്ങും.
 (ഫെബ്രുവരി 4-ന് 3 മാസം)

பொதுமக்களின்	வசூலிப்பை	நிறுத்தி	புறக்கரி
ஒருவர்	தனியார்	தொழிலாளர்	சமூகநல
கமிஷன்	கட்டுப்பாடு	சமூகநல	புறக்கரி

[illegible]

மாண்புமிகு
(ஆ) ஐக்கியக் குடியரசு
அமைச்சர்.

சென்னை-11

10/2007-08.

2007 年 6 月 11 日

[illegible]

ക്രമ നമ്പർ	മുതലായത് നൽകിയ പ്രാവീണ്യമുള്ള പൊതു അടങ്കൻ ക്ലർക്കായ്ക്കു	നിറക്ക മെടുത്ത രൂപ
(1)	(2)	(3)
1	1/ആ. ഇ. ഇ./ആ. അ. 2007-08— പി. എ. ഹെൽത്ത് പദ്ധതിക്കുവേ ണ്ടെടുത്ത വികേന്ദ്ര ഇടവകയിൽ സംകീർണ്ണ പരീക്ഷ സംരക്ഷണ ജോലിക്കു—രൂപ 3,00,000	7,000

(1)	(2)	(3)
2	2/ആ. ഇ. ഇ./ആ., ഐ. /2007-08— പി. ആ.—അയ്യപ്പൻ മഹാമുഖ അരിയെ അതിർത്തി വികസനം ഇറി ഗേഷൻ സ്ക്വീം—അയ്യപ്പൻ മഹാമുഖ അരിയെ അതിർത്തി വികസനം സ്കീം—രൂപ 2,00,000 2,000	
3	3/ആ. ഇ. ഇ./ആ., ഐ. /2007-08— പി. ആ.—അയ്യപ്പൻ മഹാമുഖ ഇറിഗേഷൻ സ്ക്വീം—അയ്യപ്പൻ മഹാമുഖ അരിയെ വികസനം സ്കീം—രൂപ 1,90,000	4,750
4	4/ആ. ഇ. ഇ./ആ., ഐ. /2007-08— പി. ആ.—അയ്യപ്പൻ മഹാമുഖ ഇറിഗേഷൻ സ്ക്വീം—അയ്യപ്പൻ മഹാമുഖ അരിയെ വികസനം സ്കീം—രൂപ 1,75,000	4,460
	5/ആ. ഇ. ഇ./ആ., ഐ. /2007-08— പി. ആ.—അയ്യപ്പൻ മഹാമുഖ ഇറിഗേഷൻ സ്ക്വീം—അയ്യപ്പൻ മഹാമുഖ അരിയെ വികസനം സ്കീം—രൂപ 2,00,000	5,000
6	6/ആ. ഇ. ഇ./ആ., ഐ. /2007-08— പി. ആ.—അയ്യപ്പൻ മഹാമുഖ ഇറിഗേഷൻ സ്ക്വീം—അയ്യപ്പൻ മഹാമുഖ അരിയെ വികസനം സ്കീം—രൂപ 1,85,000	4,550
7	7/ആ. ഇ. ഇ./ആ., ഐ. /2007-08— പി. ആ.—അയ്യപ്പൻ മഹാമുഖ ഇറിഗേഷൻ സ്ക്വീം—അയ്യപ്പൻ മഹാമുഖ അരിയെ വികസനം സ്കീം—രൂപ 2,30,000	5,750

1. "செவ்வாய்" (புத்தாளத்திக்குள்) மார்ச்-ஆகஸ்ட் 400+
 மாதம்.
 2. "செவ்வாய்" (ஸ்பீக்கிங்கு) திசம்பர்-25-5-2007.
 3. கரையோரத்திலிருந்து தூரம்—1 மீ. தூரம்—5 மீ. தூரம்—10 மீ.
 4. கரையோரத்திலிருந்து தூரம்—1 மீ. தூரம்—5 மீ. தூரம்—10 மீ.
 5. கரையோரத்திலிருந்து தூரம்—1 மீ. தூரம்—5 மீ. தூரம்—10 மீ.
 6. கரையோரத்திலிருந்து தூரம்—1 மீ. தூரம்—5 மீ. தூரம்—10 மீ.
 7. கரையோரத்திலிருந்து தூரம்—1 மீ. தூரம்—5 மீ. தூரம்—10 மீ.
 8. கரையோரத்திலிருந்து தூரம்—1 மீ. தூரம்—5 மீ. தூரம்—10 மீ.
 9. கரையோரத்திலிருந்து தூரம்—1 மீ. தூரம்—5 மீ. தூரம்—10 மீ.
 10. கரையோரத்திலிருந்து தூரம்—1 மீ. தூரம்—5 மீ. தூரம்—10 மீ.

[illegible]

(இப்பு)
அறையுள் அறையுள்
அறையுள் அறையுள்
அறையுள் அறையுள்

2004年12月15日

0.5% 0.5% 0.5%

[2] <http://www.fda.gov/oc/2007-03>

Received July 16, 1992.

2007 ഓഗസ്റ്റ് 17-നവംബർ 4.

കേരള ഗവണ്മെന്റുടെ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2, അസിസ്റ്റന്റ് ഫുക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫുക്സിനിയർ ചാലക്കുടി താലൂക്ക് പ്രാന്തപ്രദേശ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലവിഭാഗം അനുയോജിക്കുന്ന വികസിപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച അതിന്റെ കരാറുകാരിൽ നിന്നും പാർസിയൽ പൊതുവീ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം കരാറുകളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പാർസിയൽ ജോലിക്കാർക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 4.30-ന് സന്നിഹിതമാക്കുന്നതിനുള്ള കരാറുകാരന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ചിറവ് ഫുക്സിനിയർ പ്രദേശം - II, കിരൂവനാലപ്പള്ളം 13-6-2004-ലെ ശാർജ്ജക്ക് നമ്പർ 3759/2004/D 5 (3)/CIR അനുസരിച്ച് ഇതിനുള്ള അപേക്ഷകർക്ക് വികസിപ്പ് കമ്മീഷൻ കൺസൾട്ടേഷൻ ഫുക്സിനിയർ ജോലിക്കാർക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സബ് ഡിവിഷൻ പ്രവൃത്തി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് മിനിസ്റ്റർക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷകർക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറേണ്ടതിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിക്കുവാനുപയോഗിച്ച അംഗങ്ങൾ തുകയ്ക്കും	നിർമ്മാണവ്യയം രൂപ
(1)	(2)	(3)
കുറ്റിപ്പാലം പദ്ധതിയിലെ പദ്ധതി-2007-08 വർഷം		
	പദ്ധതിയിലെ പദ്ധതി-2007-08 വർഷം	
1	ഇന്ത്യൻ മെമ്മോറിയൽ കമ്മീഷൻ 0/000 തുകയ്ക്കും 5,000 കി. മീ. വരെയുള്ള ഭാഗം—രൂപ 1,07,743	2,700
2	ഇന്ത്യൻ മെമ്മോറിയൽ കമ്മീഷൻ 5,000 തുകയ്ക്കും 11/200 കി. മീ. വരെയുള്ള ഭാഗം—രൂപ 1,09,121	2,750
3	അംഗീകൃത പ്രവർത്തനം കമ്മീഷൻ—രൂപ 71,054	1,800
4	മെമ്മോറിയൽ പ്രവർത്തനം കമ്മീഷൻ—രൂപ 46,880	1,200
5	പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം കമ്മീഷൻ—രൂപ 71,551	1,800
6	പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം കമ്മീഷൻ—രൂപ 17,577	450
7	അംഗീകൃത പ്രവർത്തനം കമ്മീഷൻ—രൂപ 33,259	850
8	പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം കമ്മീഷൻ 18,400 തുകയ്ക്കും 22/100 കി. മീ. വരെയുള്ള ഭാഗം—രൂപ 84,471	2,150
9	പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം കമ്മീഷൻ 22/100 തുകയ്ക്കും 23,000 കി. മീ. വരെയുള്ള ഭാഗം—രൂപ 83,280	2,100
10	പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം കമ്മീഷൻ 23,000 തുകയ്ക്കും 29/500 കി. മീ. വരെയുള്ള ഭാഗം—രൂപ 82,824	2,100
11	പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം കമ്മീഷൻ 29/500 തുകയ്ക്കും 33/200 കി. മീ. വരെയുള്ള ഭാഗം—രൂപ 87,454	1,200
12	പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം കമ്മീഷൻ—രൂപ 41,384	1,050

(1)	(2)	(3)
15	15/2007-08—മലമ്പുഴ പബ്ലിക് — ഇരുമ്പു പ്രധാന കനാലിൽ കരാർ വാങ്ങി ശാഖാ കനാലിൽ 10/000 കി. മീ. ന്യൂ. വാലാക്കുണ്ടി. ഇരുമ്പു ഇരുമ്പുള്ള മേൽക്കൽ അടിമതിൽ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ — രൂപ 7,00,000	17,500
16	16/2007-08—മലമ്പുഴ പബ്ലിക് — ഇരുമ്പു പ്രധാന കനാൽ-ഇരുമ്പുകൾ പ്രധാന കനാലിൽ 3/600 കി. മീ. ന്യൂ. 4/450 കി. മീ. ന്യൂ. ഇരുമ്പുള്ള മേൽക്കൽ അടിമതിൽ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ — രൂപ 10,00,000	25,000
17	17/2007-08—മലമ്പുഴ പബ്ലിക് — ഇരുമ്പു പ്രധാന കനാൽ-കുറുപ്പിൽ പുളി ശാഖാ കനാലിൽ 6/725 കി. മീ. ന്യൂ. 6/525 കി. മീ. ന്യൂ. ഇരുമ്പുള്ള മേൽക്കൽ അടിമതിൽ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ — രൂപ 8,00,000	20,000
18	18/2007-08—മലമ്പുഴ പബ്ലിക് — ഇരുമ്പു പ്രധാന കനാൽ-ഇരുമ്പു പ്രധാന കനാലിൽ 10/900 കി. മീ. ന്യൂ. 11/200 കി. മീ. ന്യൂ. ഇരുമ്പുള്ള മേൽക്കൽ അടിമതിൽ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ — രൂപ 11,00,000	27,500
19	19/2007-08 — മലമ്പുഴ പബ്ലിക് — വലത്തു പ്രധാന കനാൽ-പുഴപാലിൽ ശാഖാ കനാലിൽ 4/050 കി. മീ. ന്യൂ. 4/200 കി. മീ. ന്യൂ. ഇരുമ്പുള്ള മേൽക്കൽ അടിമതിൽ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ — രൂപ 4,00,000	10,000
20	20/2007-08—മലമ്പുഴ പബ്ലിക് — വലത്തു പ്രധാന കനാൽ-കുറുപ്പിൽ ശാഖാ കനാലിൽ 0/600 കി. മീ. ന്യൂ. 0/000 കി. മീ. ന്യൂ. ഇരുമ്പുള്ള മേൽക്കൽ അടിമതിൽ പുനരുദ്ധന പ്രവൃത്തികൾ — രൂപ 5,00,000	12,500
21	21/2007-08 — മലമ്പുഴ പബ്ലിക് — വലത്തു പ്രധാന കനാലിൽ 28/300 കി. മീ. ന്യൂ. 28/300 കി. മീ. ന്യൂ. ഇരുമ്പുള്ള മേൽക്കൽ അടിമതിൽ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ — രൂപ 3,75,000	9,400
22	22/2007-08—മലമ്പുഴ പബ്ലിക് — വലത്തു പ്രധാന കനാൽ-പാലാലിൽ ശാഖാ കനാലിൽ 10/000 കി. മീ. ന്യൂ. 11/250 കി. മീ. ന്യൂ. ഇരുമ്പുള്ള മേൽക്കൽ അടിമതിൽ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ — രൂപ 5,50,000	14,000
23	23/2007-08— മലമ്പുഴ പബ്ലിക് — വലത്തു പ്രധാന കനാലിൽ 22/600 കി. മീ. ന്യൂ. 22/850 കി. മീ. ന്യൂ. ഇരുമ്പുള്ള മേൽക്കൽ അടിമതിൽ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ — രൂപ 4,00,000	10,000
24	24/2007-08— മലമ്പുഴ പബ്ലിക് — വലത്തു പ്രധാന കനാൽ-മേൽ ശാഖാ കനാലിൽ 2/250 കി. മീ. ന്യൂ. 2/550 കി. മീ. ന്യൂ. ഇരുമ്പുള്ള മേൽക്കൽ അടിമതിൽ പുനരുദ്ധന പ്രവൃത്തികൾ — രൂപ 3,50,000	8,750

(1)	(2)	(3)
25	25/2007-08— മലമ്പുഴ പബ്ലിക് — വലത്തു പ്രധാന കനാലിൽ 1/600 കി. മീ. ന്യൂ. 2/200 കി. മീ. ന്യൂ. ഇരുമ്പുള്ള മേൽക്കൽ അടിമതിൽ പുനരുദ്ധന പ്രവൃത്തികൾ — രൂപ 3,00,000	7,500
26	26/2007-08 — മലമ്പുഴ പബ്ലിക് — മേൽക്കൽ ശാഖാ കനാലിൽ 1/200 കി. മീ. ന്യൂ. വലത്തു ഇരുമ്പുള്ള മേൽക്കൽ അടിമതിൽ പുനരുദ്ധന പ്രവൃത്തികൾ — രൂപ 4,50,000	10,000
27	27/2007-08—മലമ്പുഴ പബ്ലിക് — കുറുപ്പിൽ ശാഖാ കനാലിൽ 2/100 കി. മീ. ന്യൂ. 2/270 കി. മീ. ന്യൂ. ഇരുമ്പുള്ള മേൽക്കൽ അടിമതിൽ പുനരുദ്ധന പ്രവൃത്തികൾ — രൂപ 3,30,000	8,300
28	28/2007-08 — മലമ്പുഴ പബ്ലിക് — മേൽക്കൽ ശാഖാ സീക്ട്-പ്രധാന കനാലിൽ 9/500 കി. മീ. ന്യൂ. 9/900 കി. മീ. ന്യൂ. ഇരുമ്പുള്ള മേൽക്കൽ മലമ്പുഴ സംരക്ഷണവും മോർട്ട് നിവാരണ പ്രവൃത്തികളും — രൂപ 3,00,000	12,500
29	29/2007-08—മലമ്പുഴ പബ്ലിക് — മേൽക്കൽ ശാഖാ സീക്ട്. — പ്രധാന കനാലിൽ 10/250 കി. മീ. ന്യൂ. 10/600 കി. മീ. ന്യൂ. ഇരുമ്പുള്ള മേൽക്കൽ മലമ്പുഴ സംരക്ഷണവും മോർട്ട് നിവാരണ പ്രവൃത്തികളും — രൂപ 5,00,000	12,500
30	30/2007-08—മലമ്പുഴ പബ്ലിക് — മേൽക്കൽ ശാഖാ സീക്ട്-പ്രധാന കനാലിൽ 13/100 കി. മീ. ന്യൂ. 13/500 കി. മീ. ന്യൂ. ഇരുമ്പുള്ള മേൽക്കൽ മലമ്പുഴ സംരക്ഷണവും മോർട്ട് നിവാരണ പ്രവൃത്തികളും — രൂപ 5,00,000	12,500
31	31/2007-08— മലമ്പുഴ പബ്ലിക് — വലത്തു പ്രധാന കനാലിൽ 3/200 കി. മീ. ന്യൂ. 3/500 കി. മീ. ന്യൂ. ഇരുമ്പുള്ള മേൽക്കൽ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളും ഇരുമ്പിൽ കെട്ടു പാൽ തീർക്കലും സ്പാർട്ടിൽ പുനർ നിർമ്മാണവും — രൂപ 4,00,000	10,000
32	32/2007-08—മലമ്പുഴ പബ്ലിക് — കുറുപ്പിൽ ശാഖാ കനാലിൽ 0/500 കി. മീ. ന്യൂ. 1/200 കി. മീ. ന്യൂ. ഇരുമ്പുള്ള മേൽക്കൽ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ — രൂപ 4,00,000	10,000
33	33/2007-08—മലമ്പുഴ പബ്ലിക് — മേൽക്കൽ ശാഖാ കനാലിൽ 1/500 കി. മീ. ന്യൂ. 2/000 കി. മീ. ന്യൂ. ഇരുമ്പുള്ള മേൽക്കൽ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ — രൂപ 3,00,000	7,500
34	34/2007-08—മലമ്പുഴ പബ്ലിക് — വലത്തു ശാഖാ കനാലിൽ 2/300 കി. മീ. ന്യൂ. 2/500 കി. മീ. ന്യൂ. ഇരുമ്പുള്ള മേൽക്കൽ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ — രൂപ 3,00,000	7,500

(1)	(2)	(3)
1	1/2007-08—കൊളിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഹെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ, സർവ്വീസുകൾ കരാർ നമ്പർ I-ന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി — രൂപ 4,50,000	11,250
2	2/2007-08—കുറുമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ ഹെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ, സർവ്വീസുകൾ കരാർ നമ്പർ II-ന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി—രൂപ 3,45,000	8,625
3	3/2007-08—കൊളിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഹെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ, സർവ്വീസുകൾ കരാർ നമ്പർ III-ന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി—രൂപ 8,00,000	20,000
4	4/2007-08—കൊളിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഹെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ, സർവ്വീസുകൾ കരാർ II-ന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി—രൂപ 8,00,000	20,000
5	5/2007-08—കുറുമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ ഏരിയ, സർവ്വീസുകൾ കരാർ നമ്പർ IV-ന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി—രൂപ 7,95,000	19,875
6	6/2007-08—തൃശ്ശൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഏരിയ, സർവ്വീസുകൾ കരാർ നമ്പർ V-ന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി—രൂപ 8,00,000	20,000
7	7/2007-08—തൃശ്ശൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഏരിയ, സർവ്വീസുകൾ കരാർ നമ്പർ VI-ന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി—രൂപ 8,00,000	20,000
8	8/2007-08—തൃശ്ശൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഏരിയ, സർവ്വീസുകൾ കരാർ നമ്പർ VII-ന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി—രൂപ 8,00,000	20,000
9	9/2007-08—തൃശ്ശൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഏരിയ, സർവ്വീസുകൾ കരാർ നമ്പർ VIII-ന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി—രൂപ 4,50,000	11,250
10	10/2007-08—തൃശ്ശൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഏരിയ, സർവ്വീസുകൾ കരാർ നമ്പർ IX-ന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി—രൂപ 6,00,000	15,000

<p>കൃഷ്ണപിഷ്ടപുരീഷം" എഴുത്തിനായിരുന്നു കുറുപ്പുവർഷം, മരണമുട്ട, ഇന്ദ്രിയോന്മൽ സ്ഥിതിയിൽ, കണ്ണുനീർക്കുറവ്.</p>	<p>(മുപ്പ്) കൃഷ്ണപിഷ്ടപുരീഷം" എഴുത്തിനായി.</p>
--	--